



COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

UNITA' DI PROGETTO – PROGRAMMAZIONE E
ATTUAZIONE OO.PP.

Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99
Telefax automatico 0536 / 95.46.65 E-MAIL ing.mocella@comune.serramazzoni.mo.it

PROCEDURA APERTA

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (ARTT. 90 E 91 COMMA 1 D.LGS. 163/2006) RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DI N. 5 EDIFICI PUBBLICI
(ex artt. 54 e 55 del DLgs 163/06 e s.m.i.)

| LOTTI | EDIFICIO | IMPORTO A BASE D'ASTA | CODICE CIG |
|-------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Scuola dell'infanzia del Capoluogo | € 9.115,00 | 4723551D95 |
| 2 | Plesso scolastico di San Dalmazio | € 16.285,00 | 4723586A78 |
| 3 | Scuola Primaria di Varana | € 5.535,00 | 4723605A26 |
| 4 | Scuola Primaria di Selva | € 5.265,00 | 4723625AA7 |
| 5 | Edificio Via IV Novembre | € 7.410,00 | 4723666C7C |

VERBALE D'ESPERIMENTO D'ASTA N. 2 (Prima fase della gara)

L'anno duemilaTREDICI il giorno 04 del mese di GENNAIO alle ore 9,00, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio del Responsabile Unità di Progetto – Programmazione e attuazione OO.PP., in seduta aperta al pubblico, l'ing. Maria Rosaria Mocella, Responsabile del Servizio Unità di programmazione, progettazione e attuazione opere pubbliche, Presidente, alla presenza dei sigg.ri:

- Rag. Tebaldi Nadia, amministrativa della Serramazzoni Patrimonio s.r.l. in qualità di Testimone sostituto del Geom. Giacobazzi Enrichetta;
- Ing. Cappi Chiara, istruttore tecnico in qualità di Testimone;

dichiara aperta la seduta al fine di procedere con la prima fase della gara relativa al lotto I interrotta alle ore 17.50 del giorno 3/01/2013 e fa constatare che:

-in data 3/01/2013 dalle ore 9,00 alle ore 17,50 si è proceduto, senza soluzione di continuità e con una breve interruzione dalle ore 13,30 alle ore 14,145, ad esaminare la documentazione contenuta nei plichi dal numero I al numero XIX relativi al lotto I dando atto che:

- alle ore 10.30, si è proceduto a richiedere via telefono e successivamente via mail la regolarizzazione del documento relativo all'impegno della cauzione definitiva rilasciato dalla Reale Mutua Assicurazione, allo **STUDIO ASSOCIATO LEVING** (busta n. VI);
- alle ore 11,00 si è proceduto ad escludere l'operatore economico **ING. NICOLA SANTAMARIA** (Busta n. VII);
- alle ore 14.45 si è proceduto a richiedere, tramite mail, l'integrazione della certificazione di qualità aziendale all'operatore economico **STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI ASSOCIATI** (Busta n. IX);
- alle ore 14.45 si è proceduto a richiedere, tramite mail, l'integrazione della certificazione di qualità aziendale all'operatore economico **BUONOMO VEGLIA S.R.L.** (Busta n. XIII);
- alle ore 15.06 si è proceduto a richiedere, tramite mail, l'integrazione della certificazione di qualità aziendale all'operatore economico **STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI** (Busta n. XV);

- alle ore 16.12 è pervenuta, tramite mail, la dichiarazione di possesso della certificazione di qualità con allegato copia della stessa dall'operatore economico BUONOMO VEGLIA S.R.L. (Busta n. XIII);
- alle ore 16.28 si è proceduto a richiedere, tramite mail, la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti di ordine generale all'operatore economico RTP ING. PERANI, ING. PILATI E ING. PROFETA (Busta n. XVIII);
- alle ore 16.43 si è proceduto a richiedere, tramite mail, la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti di ordine generale all'operatore economico STUDIO DI INGEGNERIA GEOTECNICA BARTOLI ING. LUIGI (Busta n. XIX);
- alle ore 17.22 è pervenuta, tramite e-mail, la compilazione della dichiarazione sui requisiti generali lettere m-ter dallo STUDIO DI INGEGNERIA GEOTECNICA BARTOLI ING. LUIGI (Busta n. XIX);
- alle ore 17,40 si è proceduto ad escludere l'operatore economico STUDIO DI INGEGNERIA GEOTECNICA BARTOLI ING. LUIGI (Busta n. XIX);

-le operazioni di gara del giorno 3/01/2013, interrotte per una breve pausa dalle ore 13.30 alle ore 14.45, sono procedute senza soluzione di continuità e si sono concluse, per la prima seduta pubblica della gara relativamente al lotto 1 alle ore 17.50. La Commissione si è riconvocata per il giorno 4/01/2013, stesso luogo, ore 9,00 per procedere all'esame della documentazione contenuta nei plichi XX, XXI,XXII e XXIII relativamente al lotto 1 e per procedere all'esame della documentazione contenuta nei plichi relativi agli altri lotti.

Il Presidente dà atto che restano ancora da esaminare i documenti contenuti nei plichi n. XX, XXI,XXII e XXIII relativamente al lotto 1 e, prima di procedere ad esaminare tale documentazione, procede a verificare se sono pervenute le regolarizzazioni richieste e dà atto che:

- alle ore 18.22 del 03/01/2013 è pervenuta, tramite mail, la dichiarazione di possesso della certificazione di qualità con allegato copia della stessa dallo STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI ASSOCIATI (Busta n. IX).

Il presidente, preso atto che non sono pervenute le altre regolarizzazioni richieste, dispone, in attesa delle stesse, di procedere ad esaminare la documentazione contenuta negli altri plichi del lotto 1 ritenendola tutta conforme a quanto richiesto nel bando di gara e nel disciplinare.

Prima di procedere al sorteggio per la comprova dei requisiti speciali relativamente al lotto 1 il presidente dispone di verificare se sono pervenute le ulteriori regolarizzazioni richieste e dà atto che:

- alle ore 9.53 del 04/01/2013 è pervenuta, tramite mail, la compilazione della dichiarazione sui requisiti generali lettere m-quater e 2p dal RTP ING. PERANI, ING. PILATI E ING. PROFETA (Busta n. XVIII);
- alle ore 10.32 del 04/01/2013 è pervenuta, tramite mail, la dichiarazione di possesso della certificazione di qualità con allegato copia della stessa dallo STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI (Busta n. XV);

Non essendo pervenuta la regolarizzazione da parte dell'operatore economico **STUDIO ASSOCIATO LEVING** (busta n. VI) il presidente decide di sospendere la seduta in attesa della regolarizzazione.

Le operazioni di gara procedono senza soluzione di continuità e si concludono, quindi, per la seconda seduta pubblica della gara relativamente al lotto 1, alle ore 12,50. La Commissione si riconvoca per il giorno 5/01/2013, stesso luogo, ore 9,00 per procedere al sorteggio per la comprova dei requisiti speciali relativamente al lotto 1 e per procedere all'esame della documentazione contenuta nei plichi relativi agli altri lotti.

Il Presidente dispone che i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche vengano adeguatamente custoditi in luogo chiuso e inaccessibile a terzi estranei.

LETTO , APPROVATO , SOTTOSCRITTO

Serramazzoni, li 04/01/2013 ore 12,50

| | |
|----------------------------|------------|
| Ing. Maria Rosaria Mocella | Presidente |
| Rag. Tebaldi Nadia | Testimone |
| Ing. Chiara Capi | Testimone |

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most cursive and appears to be 'M. Rosaria Mocella'. The middle signature is 'Tebaldi Nadia' and the bottom signature is 'Chiara Capi'. Each signature is written over a horizontal line.